

ESITO (Aggiornato al 01/12/2016)

 [AGGIUDICAZIONE DT 386 2016](#) [Bytes](#) [01/12/2016, 13:51](#)

S.C. ACQUISTI MATERIALI

DIRETTORE DOTT. GIANLUIGI BORMIDA

TEL. 011 633 3077/3081/3091/3154 FAX 011 633 3078/3007

ppedrini@cittadellasalute.to.it-causta@cittadellasalute.to.it

**FORNITURA E LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA
OPERATORIA PER PROCEDURE IBRIDE COMPLETA DI UNITA' ANGIOGRAFICA**

SCADENZA OFFERTE: 24/09/2015 ORE 12:00

APERTURA OFFERTE AMMINISTRATIVE E TECNICHE: ORE 9.30 DEL 29/09/2015

[CHIARIMENTO DEL 07/08/2015 299.42 KB - 24/08/2015, 13:53](#)

 [CHIARIMENTO DEL 04/08/2015 119.25 KB - 11/09/2015, 11:40](#)

 [CHIARIMENTO DEL 23_07_2015 25.46 KB - 23/07/2015, 11:24](#)

 [CHIARIMENTO DEL 11/09/2015 28.46 KB - 11/09/2015, 11:41](#)

 [CHIARIMENTO DEL 15/09/2015 57.22 KB - 15/09/2015, 10:00](#)

 [CHIARIMENTO DEL 17/09/2015 3.24 MB - 17/09/2015, 15:07](#)

ATTENZIONE COME INDICATO NEL CHIARIMENTO DEL 17/09/2015 , SI PREGANO LE DITTE CONCORRENTI DI NON INCLUDERE IN OFFERTA I SISTEMI DI MONITORAGGIO E PRECISAMENTE: POS.3 FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA OPERATORIA IBRIDA 31) Sistemi di monitoraggio

Configurazione: Numero 1 Monitor Philips MX700 con display da 15"touch-screen con modulo multiparametrico X2, n°1 modulo per monitorare le funzioni neuromuscolari, n°1 modulo CO2, n°2 IBP, n°1 temperatura. Il Monitor Philips MX700 dovrà essere alloggiato sul braccetto del Sistema per Anestesia 29); Numero 2 Monitor Philips MX400 con display da 8,5"touch-screen con modulo multiparametrico X2.

I Monitor Philips MX400 saranno posizionati nei due posti letto preparazione/risveglio.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

 [CAPITOLATO GENERALE D'ONERI](#) [297.04 KB](#) - [14/07/2015, 11:01](#)

 [DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO APPARECCHIATURE](#) [450.03 KB](#) - [14/07/2015, 11:02](#)

 [CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELLE OPERE EDILI](#) [1.89 MB](#) - [14/07/2015, 11:03](#)

 [PATTO DI INTEGRITÀ](#) [Bytes](#) - [01/01/1970, 01:00](#)

 [MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ \(ALLEGATO A\)](#) [Bytes](#) - [01/01/1970, 01:00](#)

 [SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA \(ALLEGATO B\)](#) [27.00 KB](#) - [14/07/2015, 11:05](#)

 [SCHEMA DI OFFERTA PRIVA DI PREZZI \(ALLEGATO B1\)](#) [19.97 KB](#) - [14/07/2015, 11:06](#)

 [SCHEMA PUNTEGGIO QUALITA' \(ALLEGATO 2A\)](#) [16.57 KB](#) - [14/07/2015, 11:07](#)

 [SCHEMA PUNTEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE \(ALLEGATO 2B\)](#) [18.32 KB](#) - [14/07/2015, 11:07](#)



[MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA MERA FORNITURA \(ALLEGATO S1\) Bytes 01/01/1970, 01:00](#)

 [INFORMATIVA PRELIMINARE \(ALLEGATO S2\) 232.71 KB 14/07/2015, 11:09](#)

 [MODELLO "S" 73.98 KB 14/07/2015, 11:10](#)

 [MODELLO "ASPERGILLO" 76.04 KB 14/07/2015, 11:10](#)

 [ALLEGATO "1" 25.12 KB 14/07/2015, 11:11](#)

 [ALLEGATO "2" 58.96 KB 14/07/2015, 11:11](#)

 [ALLEGATO "3" 12.74 KB 14/07/2015, 11:12](#)

 [RELAZIONE TECNICA GENERALE \(RTG\) Bytes 01/01/1970, 01:00](#)

 [RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DELLE OPERE DI RINFORZO IN CLS ARMATO \(RTOR\) 1.27 MB 14/07/2015, 11:18](#)

 [RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI E DELLE PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI \(RTIE\) 1.53 MB 14/07/2015, 11:18](#)



[RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO \(RTIC\)](#) [1.26 MB](#) [- 1](#)
[4/07/2015, 11:19](#)

 [RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI GAS MEDICINALI \(RTGM\)](#) [7.40 MB](#) [- 14](#)
[/07/2015, 11:20](#)

 [RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI EVACUAZIONE \(RTEGA\)](#) [3.83 MB](#) [- 14/](#)
[07/2015, 11:20](#)

 [FASCICOLO DI CUI DM 19/03/2015 \(FDA\)](#) [749.62 KB](#) [- 14/07/2015, 11:21](#)

 [PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA \(PS\)](#) [1.21 MB](#) [-](#)
[14/07/2015, 11:22](#)

 [ULTERIORI INDICAZIONI E/O DISPOSIZIONI ALLE PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA \(IDPS\)](#) [789.69 KB](#) [- 14/07/2015, 11:22](#)

 [TAV. 01](#) [559.87 KB](#) [- 14/07/2015, 11:23](#)

 [TAV. 02](#) [690.87 KB](#) [- 14/07/2015, 11:24](#)

 [TAV. 03](#) [918.35 KB](#) [- 14/07/2015, 11:24](#)



[!\[\]\(5eb1325dfdc3f1cad8426726c0db51cd_img.jpg\) TAV. 04](#) [1.07 MB](#) - [14/07/2015, 11:26](#)

[!\[\]\(eafc244b53721dd1ec133f0772f70fc7_img.jpg\) TAV. 05](#) [629.23 KB](#) - [14/07/2015, 11:26](#)

[!\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0_img.jpg\) TAV. 06](#) [497.96 KB](#) - [14/07/2015, 11:27](#)

[!\[\]\(950a62bbddad88d64435fd35607dfc42_img.jpg\) TAV. 07](#) [Bytes](#) - [01/01/1970, 01:00](#)

[!\[\]\(5a132f13505a6571904d622757b7a8f0_img.jpg\) TAV. 08](#) [620.65 KB](#) - [14/07/2015, 11:28](#)

[!\[\]\(10f8862fc183b400327470ea85afe9ae_img.jpg\) TAV. 09](#) [972.03 KB](#) - [14/07/2015, 11:29](#)

[!\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5_img.jpg\) TAV. 10](#) [814.74 KB](#) - [14/07/2015, 11:29](#)

[!\[\]\(73002692dd5e7a64e60946be3158e719_img.jpg\) TAV. 11](#) [676.29 KB](#) - [14/07/2015, 11:30](#)

[!\[\]\(d5d7044e5caf6907399af2dced8d6ff8_img.jpg\) TAV. 12](#) [816.60 KB](#) - [14/07/2015, 11:31](#)

[!\[\]\(35dc653d59570f8f891c312eeece91a2_img.jpg\) TAV. 13](#) [668.67 KB](#) - [14/07/2015, 11:31](#)

[!\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60_img.jpg\) TAV. 14](#) [445.69 KB](#) - [14/07/2015, 11:32](#)

 [FAX: 15](#) [Bv196](#) [01/01/1979](#) [01:00](#)
[FAX: 18](#) [455:59 KB](#) [14/07/2015](#) [11:33](#)
[FAX: 18](#) [898:84 KB](#) [14/07/2015](#) [11:34](#)