

**S.C. TECNICO**

**Direttore:** Paolo MELCHIOR \_ \_

**Referente:** Dott. Luca PEPE

Tel. 011/633.3064

email: lpepe@cittadellasalute.to.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E  
MANUTENZIONI RIGUARDANTI IL PADIGLIONE BELLOM-PESCAROLO.  
RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO E BANCA DEL SANGUE - PIANO TERRENO  
TOTALE - SCHEDA 30/A**

SCADENZA OFFERTE: 20/03/2017 ORE 12.00

**AVVISO IMPORTANTE:**

SI INFORMANO TUTTI I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO CHE A CAUSA DI UN DISGUIDO TECNICO NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DEGLI ELABORATI E DELLA MODULISTICA DI GARA, SI E' PROCEDUTO A SANARE IL DISGUIDO PER CUI GLI ELABORATI D GARA SONO STATI RIPUBBLICATI COME DI SEGUITO RIPORTATI.

**AVVISO IMPORTANTE:**

SI INFORMANO TUTTI I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO CHE IN DATA 27/03/2017 ORE 9.30 PRESSO LA S.C. TECNICO - VIA NIZZA, 138 TORINO, LA STAZIONE APPALTANTE PROCEDERA' ALL'APERTURA E ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE CON EVENTUALE CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA NEI GIORNI SUCCESSIVI.

ALLEGATI:

 [Lettera d'invito a procedura negoziata.pdf 9.92 MB](#)

 [ALLEGATO B.doc 34.50 KB](#)

 [allegato E AUSILIARIA.doc 118.50 KB](#)

 [allegato F off econ.doc 46.50 KB](#)

 [ALLEGATO A Opere supplementari.doc 183.50 KB](#)

 [ALLEGATO C.doc 35.00 KB](#)

 [allegato D Consorziata.doc 99.00 KB](#)

 [Modello Aspergillo.pdf](#) [153.58 KB](#)

 [patto\\_integrita.pdf](#) [128.55 KB](#)

 [AR01\\_planimetria\\_stato\\_attuale.pdf](#) [1.04 MB](#)

 [AR02\\_planimetria\\_progetto.pdf](#) [925.36 KB](#)

 [AR03\\_planimetria\\_IE.pdf](#) [295.59 KB](#)

 [AR04\\_Abaco\\_Infissi.pdf](#) [394.27 KB](#)

 [AR05\\_Particolari\\_TAVOLA.pdf](#) [645.34 KB](#)

 [DOC01\\_Relazione\\_Tecnica\\_Descrittiva\\_Generale\\_rev\\_02.pdf](#) [1.09 MB](#)

 [DOC02\\_Piano\\_di\\_manutenzione.pdf](#) [281.44 KB](#)

 [DOC04\\_EPU.pdf](#) [254.62 KB](#)



[DOC06 Quadro Economico.pdf](#) Bytes

 [DOC09 Q.I. MANOD.pdf](#) 232.22 KB

 [DOC10 Cronoprogramma.pdf](#) Bytes

 [DOC\\_03 CME.pdf](#) 316.70 KB

 [DOC 7a CSA parte tecnica.pdf](#) 331.77 KB

 [PS01 PSC rev 02.pdf](#) 1.85 MB

 [PS02 FASCICOLO rev 02.pdf](#) 1.17 MB

 [PS03 Layout di cantiere.pdf](#) 519.52 KB

---

**ESITO (Aggiornato al 28/08/2017)**

---

[Aggiudicazione opere supplementari Banca del sangue.pdf](#)

-