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ESITO (Aggiornato al 16/02/2023)

  

  Determina_aggiudicazione_395_14.02.23_copy.pdf  5.87 MB

  

  

S.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

  

DIRETTORE: Arch. Paolo MELCHIOR

  

R.U.P. Arch. Gianpiero AUDERO

  

tel. 011/633.31.64

  

e-mail: gaudero@cittadellasalute.to.it

  

"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA
PREVALENTEMENTE EDILE, E STRAORDINARIA ELETTRICA E TERMOTECNICA, SUI
FABBRICATI DEL P.O. MOLINETTE E RELATIVE SEDI DISTACCATE – A.O.U. CITTA'
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO
MESI" C.U.P. G12C22000400005 - C.I.G. 9517505D93

  

Si dà notizia che é stata avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lett. b) della Legge 11 settembre
2020 n° 120, così come modificato  dalla Legge 29 luglio 2021 n° 108, la procedura negoziata
senza bando  per l'affidamento dei lavori in oggetto, invitando i dieci operatori  economici
estratti a sorte nelle sedute del 01/12/2022 e del 06/12/2022, a seguito di  indagine di mercato
espletata tramite Piattaforma telematica Sintel.
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Svolgimento della procedura: la procedura si svolgerà in modalità  telematica attraverso la
piattaforma SINTEL, il cui accesso é consentito  dal sito www.ariaspa.it

  

Scadenza per la presentazione delle offerte:

  

martedì 31 gennaio 2023 ore 17,00

  

Termine ultimo per inoltro richieste di chiarimenti:

  

giovedì 26 gennaio 2023 ore 12,00

  

Gli elaborati progettuali sono i seguenti:

  

 CSA_PARTE_PRIMA.pdf  12.63 MB

  

 CSA_PARTE_SECONDA.pdf  10.56 MB

  

 CSP_FIRMATO.pdf  6.27 MB

  

 Schema_di_contratto.pdf  731.12 KB

  

 Delibera_a_contrarre_n_0001803_del_22_12_2022.pdf  5.73 MB
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 Relazione_del_RUP.pdf  3.10 MB
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