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DETERMINA AGGIUDICAZIONE.pdf 793.94 KB

PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI "ANCILLARY WORKS" PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1
T.A.C. A 128 STRATI PRESSO IL PADIGLIONE DI NEUROSCIENZE DEL P.O. MOLINETTE -
N. 1 ANGIOGRAFO PRESSO LA SALA ANGIOGRAFICA 1 AL SECONDO PIANO DEL
PADIGLIONE PATOLOGIA MEDICA DEL P.O. MOLINETTE E N. 1 ANGIOGRAFO PRESSO
LA SALA ANGIOGRAFICA 2 AL SECONDO PIANO DEL PADIGLIONE PATOLOGIA MEDICA
DEL P.O. MOLINETTE" - C.I.G. N. 9712835500 - CUP DERIVATO LAVORI PER T.A.C.
G11B22002270001 - C.U.P. DERIVATO LAVORI ANGIOGRAFO SALA 1 G11B22002280001 -
C.U.P. DERIVATO LAVORI ANGIOGRAFO SALA 2 G11B22002290001"

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimo GIANNONE

Si da notizia che & stata avviata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 11
settembre 2020 n° 120, come modificato dalla Legge 29 agosto 2021 n° 108, la procedura
negoziata senza bando per I'affidamento dei lavori "ANCILLARY WORKS" PER LA
SOSTITUZIONE DIN. 1 T.A.C. A 128 STRATI PRESSO IL PADIGLIONE DI NEUROSCIENZE
DEL P.O. MOLINETTE - N. 1 ANGIOGRAFO PRESSO LA SALA ANGIOGRAFICA 1 AL
SECONDO PIANO DEL PADIGLIONE PATOLOGIA MEDICA DEL P.O. MOLINETTE E N. 1
ANGIOGRAFO PRESSO LA SALA ANGIOGRAFICA 2 AL SECONDO PIANO DEL
PADIGLIONE PATOLOGIA MEDICA DEL P.O. MOLINETTE" - C.I.G. N. 9712835500 - CUP
DERIVATO LAVORI PER T.A.C. G11B22002270001 - C.U.P. DERIVATO LAVORI
ANGIOGRAFO SALA 1 G11B22002280001 - C.U.P. DERIVATO LAVORI ANGIOGRAFO SALA
2 G11B22002290001", invitando i cinque operatori economici estratti a sorte nella seduta del
23/03/2023, a seguito di indagine di mercato espletata tramite piattaforma Sintel, e di cui & stato
dato avviso anche su questo sito.

Svolgimento della procedura: la procedura sara espletata in modalita telematica, attraverso la
piattaforma SINTEL.
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Termine utile per la presentazione delle offerte: giovedi 13 aprile 2023 ore 17:00

Si allega Delibera a contrarre:

Delibera indizione 419 27.03.23.pdf 8.14 MB

Gli elaborati progettuali sono scaricabili cliccando sul seguente link:

' Progetto esecutivo ancillary-works-tac-angioi-angio2.zip 82.15 MB
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