

S.C. TECNICO

Direttore: Arch. Paolo MELCHIOR

Referente: Barbara DEMURU

Tel. 011/31.34.632 - **Fax** 011/31.34.362

E-mail: bdemuru@cittadellasalute.to.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPARTIMENTAZIONE CORPI SCALA, PORTE REI, ATTREZZATURE E MEZZI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEL PRESIDIO O.I.R.M. - III FASE - CIG. 6228674064

SCADENZA OFFERTE: H. 12.00 del 08/06/2015

ALLEGATI:

 [BANDO ALLEGATO H.pdf](#)



[DISCIPLINARE_GARA.pdf](#)

 [CAPITOLATO SPECIALE APPALTO.pdf](#)

 [ALLEGATO CP AL CSA.pdf](#)

 [MODELLO A.doc](#)

 [Modello ASPERGILLO.doc](#)

 [Modello AMIANTO.doc](#)

 [MODELLO B.doc](#)

 [MODELLO C.doc](#)

 [MODELLO D.doc](#)

 [MODELLO E.doc](#)

 [MODELLO OFFERTA.doc](#)

[MOBELLO_B_progettisti.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P1.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P2.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P3.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P4.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P5.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P6.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P7.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P8.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P9.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P10.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P11.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P12.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P13.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P14.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P15.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P16.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P17.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P18.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P19.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P20.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P21.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P22.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P23.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P24.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P25.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P26.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P27.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P28.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P29.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P30.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P31.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P32.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P33.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P34.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P35.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P36.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P37.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P38.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P39.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P40.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P41.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P42.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P43.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P44.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P45.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P46.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P47.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P48.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P49.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P50.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P51.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P52.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P53.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P54.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P55.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P56.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P57.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P58.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P59.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P60.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P61.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P62.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P63.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P64.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P65.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P66.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P67.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P68.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P69.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P70.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P71.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P72.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P73.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P74.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P75.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P76.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P77.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P78.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P79.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P80.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P81.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P82.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P83.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P84.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P85.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P86.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P87.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P88.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P89.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P90.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P91.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P92.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P93.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P94.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P95.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P96.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P97.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P98.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P99.doc](#)
[Medio_B_Sostegno_P100.doc](#)
[ESITO \(Aggiornato al 22/10/2015\)](#)
[Determina di aggiudicazione.pdf](#) **4.30 MB**
